

ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΟΤΑ
Γ.Ε.Μ.Η. 121860536000
Φον Καραγιάννη 1-3, 50131 Κοζάνη
τηλ. 2461024022, ✉ anko@anko.gr

ΗΜ/ΝΙΑ **29/05/2026**
ΑΡ. ΠΡΩΤ. **3745/122/Q68/Q69-612/671**

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 454133.

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ειδικότερα:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08/08/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 67 και 121,
2. Η υπ' αρ. 12/2024 (01-04-2024) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Εκπροσώπηση της Εταιρείας».

Καθώς και

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές, α.π. ΑΝΚΟ 2775/122/Q68/Q69-612/671 - 22/04/2026.
2. την υπ' αριθμ. 46/2026 (09/05/2026), (ΑΔΑ: Ψ0ΗΒ46Μ8ΨΙ-5Ρ2, ΑΔΑΜ 26REQ019020231), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με θέμα: «Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης «Επιχειρησιακό πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης λίμνης Πολυφύτου», καθορισμού των όρων της διακήρυξης, έγκρισης των τευχών δημοπράτησης, ορισμού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3377/122/Q68/Q69-612/671 – 15/05/2026 (ΑΔΑ: Ψ37546Μ8ΨΙ-ΓΟΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3419/122/Q68/Q69 - 612/671/ 18 - 05 - 2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019036459, ΑΔΑ: ΨΡΚΟ46Μ8ΨΙ-1ΝΓ) διακήρυξη και τα παραρτήματά της.
5. Την με απ 3718/612/671/28.05.2026 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, με την οποία χορηγεί διευκρινίσεις επί όρων της υπ' αριθμ. πρωτ. 3419/122/Q68/Q69 - 612/671/ 18 - 05 - 2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019036459, ΑΔΑ: ΨΡΚΟ46Μ8ΨΙ-1ΝΓ) διακήρυξης και εισηγείται τη παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού.
6. Το υποβληθέν από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για διευκρινήσεις, με α.π. 225/25-05-2026.
7. Το γεγονός ότι:
 - Προκύπτει ανάγκη παράτασης της προθεσμίας καθώς τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές με την απάντηση του ερωτήματος που τέθηκε.
 - Όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται να εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς τον σκοπό αυτό πόρων, καθώς επίσης και η λειτουργία της

αναθέτουσας αρχής χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια, η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την χορήγηση διευκρινίσεων επί όρων της υπ' αριθμ. πρωτ 3419/122/Q68/Q69 - 612/671/ 18 - 05 - 2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019036459, ΑΔΑ: ΨΡΚΟ46Μ8ΨΙ-1ΝΓ) Διακήρυξης:

Ερώτηση 1:

Στο πλαίσιο της υπ' Αριθμ. Πρωτ. 3419/122/Q68/Q69 - 612/671/ 18 - 05 - 2026 (ΑΔΑΜ 26PROC019036459 2026-05-18) διακήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επιχειρησιακό πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης λίμνης Πολυφύτου», με Α/Α Συστήματος 454133, συνολικού προϋπολογισμού 59.139,07 € με ΦΠΑ (47.692,80 € χωρίς ΦΠΑ), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν:

Στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης στο Β' Στάδιο – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός / Σχέδιο Δράσης (σελ. 53) όπως και στην Τεχνική Έκθεση με αρ. πρωτ. 2775/122/Q68/Q69-612/671 (σελ. 7), αναγράφεται εκ παραδρομής ότι στο κεφάλαιο 2, συμπεριλαμβάνονται και οι Δείκτες Παρακολούθησης και πρόκειται για εργασία που θα αναλάβει ο ανάδοχος; Παρακαλούμε, να μας διευκρινίσετε, ποια είναι τα κεφάλαια του Σχεδίου Δράσης που θα αναλάβει ο ανάδοχος.

Απάντηση:

A. Στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης στο Β' Στάδιο – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός / Σχέδιο Δράσης (σελ. 53) όπως και στην Τεχνική Έκθεση με αρ. πρωτ. 2775/122/Q68/Q69-612/671 (σελ. 7), επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για τυπογραφικό λάθος καθώς οι Δείκτες Παρακολούθησης έχουν λάθος αρίθμηση και στο Παραδοτέο δεν περιλαμβάνεται το κεφάλαιο 4.

Το σωστό κείμενο είναι:

«4. Δείκτες παρακολούθησης»

Και

«**Παραδοτέο:** Το τελικό περιεχόμενο των κεφαλαίων 1,2 και 4 του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού »

B. Τα κεφάλαια του Σχεδίου Δράσης που αναλαμβάνει ο ανάδοχος είναι:

1. Οικονομικός Προγραμματισμός

- Πηγές Χρηματοδότησης

2. Χρονοδιάγραμμα

- Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας
- Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας
- Μακροπρόθεσμος ορίζοντας

4. Δείκτες παρακολούθησης

Παραδοτέο: Το τελικό περιεχόμενο των κεφαλαίων 1,2 και 4 του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

2. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού Επιχειρησιακό πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης λίμνης Πολυφύτου , ως εξής:
- Νέα Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 12/06/2026 και ώρα 14:00.
 - Νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Δευτέρα, 15/06/2026 και ώρα 10:00.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον από την παράταση επηρεάζεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους να καλύπτουν το νέο χρονικό διάστημα που προκύπτει.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1.6 της διακήρυξης, δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ <http://et.diavgeia.gov.gr>, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ <http://www.promitheus.gov.gr> (στον ιστότοπο του διαγωνισμού με μοναδικό συστημικό α/α 454133) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στον ιστότοπο: <https://www.anko.gr>.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι της υπ' αριθμ. 3419/122/Ω68/Ω69 - 612/671/ 18 - 05 - 2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019036459, ΑΔΑ: ΨΡΚΟ46Μ8ΨΙ-1ΝΓ) Διακήρυξης.

Για την ANKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Γενικός Διευθυντής